



## Governo do Amazonas instala mais de 400 purificadores de água em comunidades atingidas pela estiagem no estado

Alex Pazuello/Secom



A Cosama instalou 33 sistemas do projeto Água Boa em 31 comunidades ribeirinhas de 13 municípios

### *Defesa Civil do Amazonas e Cosama coordenam as frentes de trabalhos que garantem dignidade às famílias que moram em lugares mais distantes*

O acesso à água potável nesse período da maior estiagem da história do estado vem sendo viabilizado pelo Governo do Amazonas e garantindo dignidade e qualidade de vidas às famílias afetadas, principalmente, os ribeirinhos de comunidades longínquas do estado. Essa frente de trabalho é realizada pela Defesa Civil do Amazonas e Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), que já instalaram mais de 400 purificadores de água nas localidades.

Desde o início da gestão estadual, a Defesa Civil do Amazonas instalou cerca de 400 purificadores de água em 52 municípios amazonenses. Atualmente, 60 estruturas estão em processo de instalação no estado.

“Esse projeto tem um grande alcance na área da saúde, e o Governo do Estado, desde 2019, tem ampliado as nossas capacidades para que pudéssemos levar o maior número de purificadores de água até às comunidades ribeirinhas; temos já quase 400 purificadores e, neste ano, já no período da estiagem, instalamos 50 e temos mais 60 em fase de instalação”, explicou o secretário da Defesa Civil do estado, coronel Francisco Máximo.

Ele também pontuou sobre a importância das Estações de Tratamento de Água Móvel (Etam) nos municípios. Essas estruturas ficam instaladas em um barco equipado, e tem a capacidade de atender até 5 mil pessoas por dia, com água potável.

“As estações móveis de tratamento já totalizam 15 estruturas em diversos municípios, principalmente, nos polos para que as comunidades ribeirinhas no entorno possam receber água tratada diretamente nessas embarcações; elas têm uma capacidade maior de fornecimento e, por essa razão, elas têm atendido um número maior de comunidade. Entendendo a importância desse programa, o governador assumiu o compromisso de instalar mil purificadores pelos próximos quatro anos”, disse.

#### **Mais água tratada**

A Cosama instalou 33 sistemas do projeto Água Boa em 31 comunidades ribeirinhas de 13 municípios. Cerca de 70 mil copos de água tratada foram repassados para os municípios que estão enfrentando dificuldades causadas pelo fenômeno da seca dos rios. A meta é entregar 300 mil copos, segundo o diretor-presidente da Cosama, Armando do Vale.

“Temos trabalhado para atender as pessoas que mais precisam nesse momento. Estamos com uma média de 60 colaboradores nessa operação. A nossa meta é entregar 300 mil copos de água por solicitação da Defesa Civil. Entregamos atualmente em Benjamin Constant os sistemas, e fico feliz em ver a felicidade das pessoas em ter água tratada”.

A comunidade de Lauro Sodré, em Benjamin Constant (a 1.118 quilômetros de Manaus), é uma das que

recebeu a instalação de sistemas simplificados do Projeto Água Boa da Cosama, no último dia 27/10, beneficiando mais de 100 famílias da etnia Ticuna. A estrutura dos sistemas possui duas caixas d'água com purificadores, por onde é feito o processo de tratamento da água após ser captada dos rios, para beneficiar as famílias com água potável.

“Nossa comunidade estava sofrendo mesmo sem água e isso trazia muito sofrimento porque também temos as crianças que pegam diarreias tomando a água sem tratamento, mas como chegou essa estrutura está sendo uma bênção, e estamos muito felizes com essa água que temos agora”, disse a professora Cristina Clemente da comunidade Lauro Sodré.

A Cosama ainda instalou máquinas nos municípios de Tefé e Tabatinga. Os equipamentos têm capacidade de purificar 3 mil litros de água por dia, equivalente a 150 garrações com água tratada e natural diariamente. “As máquinas purificadoras são uma inovação. Temos uma Tefé e outra em Tabatinga. Em breve, deve chegar na cidade de Atalaia do Norte. Isso facilita a vida de todo mundo porque conseguimos entregar cerca de 150 garrações com água tarada e limpa”, disse Armando do Vale.

#### **Processo de enchente e vazante**

Das nove calhas dos rios no Amazonas, cinco estão em processo de enchente e quatro em final de vazante, conforme informações da Defesa Civil do Amazonas. Estão em processo de enchente as calhas dos rios Juruá, Purus, Madeira, Alto Solimões e Rio Negro. Já em final de vazante estão as calhas do Médio Solimões, Baixo Solimões, Médio e Baixo Amazonas.

de Trabalho aprovado, conforme consta no processo administrativo nº 01.02.028302.003783/2023-90. **VALOR GLOBAL: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).** **VIGÊNCIA:** O prazo terá duração de 03 (três) meses e vigorará de 16/11/2023 a 16/02/2024. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:** 028302; **Programa de Trabalho:** 27.122.3310.2773.0011; **Natureza da Despesa:** 44504201; **Fonte:** 1.501.160.0.0000.0000, **N.E. n°** 2023NE0000534, no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, emitida em 10/11/2023.

Manaus, 16 de novembro de 2023.

**JORGE ELIAS COSTA DE OLIVEIRA**  
Secretário de Estado do Desporto e Lazer do Amazonas

Protocolo 157350

## Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza - FPS

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO REFERENTE AO EDITAL 002/2021-FPS ESPÉCIE:** Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 011/2022-FPS. **DATA DA ASSINATURA:** 07.05.2023. **PARTÍCIPES:** O Estado do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva de Assuntos Administrativos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, órgão integrante da estrutura da Casa Civil do Estado do Amazonas, com recursos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza e Associação Comunitária Agropecuária do Ramal do Januari - ACARJ. **RESPONSÁVEIS:** Kathelen de Oliveira Braz dos Santos, Secretária Executiva Administrativa do FPS e Natan Santana Vale, Presidente da OSC. **OBJETO:** Prorrogação do Termo de Fomento. **VIGÊNCIA:** Por 12 (doze) meses, a contar do vencimento do Termo de Fomento. **FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA**, em Manaus (AM), 07 de maio de 2023.

**KATHELEN DE OLIVEIRA BRAZ DOS SANTOS**  
Vice-Presidente de Honra do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza

Protocolo 157237

## Processamento de Dados do Amazonas – PRODRAM

### AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

A PRODRAM torna público que às 09h30 (horário de Brasília) do dia 01/12/2023, realizará Pregão Eletrônico, tipo "Menor Preço por Lote", para Contratação de empresas especializadas para eventual Aquisição via Registro de Preços de Condicionadores de Ar, conforme especificações no Edital e seus anexos disponíveis nos sites [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) e [www.prodram.am.gov.br](http://www.prodram.am.gov.br) a partir de 21/11/2023.

Manaus, 17 de novembro de 2023.

**LINCOLN NUNES DA SILVA**  
Diretor-Presidente da PRODRAM - Processamento de Dados Amazonas S/A

Protocolo 157298

## Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS

### DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes no **Processo n.º 01.04.018502.003236/2023-76**, referente à Licitação, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, sob o **N.º 005/2023-CIL-ADS / REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2023**, e, considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do §1º do art. 59 da Lei Federal n.º 13.303/2016, **ADJUDICO** o objeto "Contratação de empresa (s) especializada (s) para prestação de serviços gráficos de impressão, incluindo todo o material e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Agenda de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas / ADS." licitado pelo **menor preço global por lote**, às empresas:

- 1. FM INDUSTRIA GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, vencedora do LOTE 01 e 02.**
- 2. KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, vencedora do LOTE 03.**

### 3. LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, vencedora do LOTE 04.

Encaminho o referido processo para homologação por parte da autoridade competente.

Manaus, 17 de novembro de 2023.

**ANDRÉ ALEXANDRE DE LIMA RIBEIRO**  
Presidente da Comissão Interna de Licitação - CIL

Protocolo 157354

### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

**A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS-ADS**, no uso de suas atribuições legais, e:

**CONSIDERANDO** o teor da Ata apresentada pela Comissão Interna de Licitação-CIL, no **Processo n.º 01.04.018502.003236/2023-76**, referente à Licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, sob o **N.º 005/2023-CIL/ADS e REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2023**;

**CONSIDERANDO** que o objeto "Contratação de empresa (s) especializada (s) para prestação de serviços gráficos de impressão, incluindo todo o material e mão de obra necessários, em atendimento as necessidades da Agenda de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas / ADS." licitado pelo **menor preço global por lote**, foi adjudicado pelo Presidente da Comissão Interna de Licitação.

### RESOLVE:

**I-HOMOLOGAR** o certame na forma adjudicada pela Comissão Interna de Licitação - CIL/ADS, referente ao objeto do **Pregão Presencial n.º 005/2023-CIL-ADS e Registro de Preços n.º 005/2023** às empresas:

- 1. FM INDUSTRIA GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, vencedora do LOTE 01 e 02.**
- 2. KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, vencedora do LOTE 03.**
- 3. LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, vencedora do LOTE 04.**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS.**

Manaus, 17 de novembro de 2023.

**MICHELLE MACEDO BESSA**  
Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas

Protocolo 157355

## Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA

**ESPÉCIE:** Contrato nº 027/2023-GECC/COSAMA. Assinatura: 14.11.2023. Partes: Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA e a empresa HT EQUIPAMENTOS EIRELI. Objeto: Aquisição de peça sobressalente para manutenção corretiva de bombas dosadoras da marca FILTRÁGUA, modelo GR II - 250, dos tipos Duplex, Triplex e Quadruplex para os municípios de Autazes, Eirunepé e Itamarati, administrados pela Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA. Prazo: 12 (doze) meses. Valor Global: R\$40.000,00 (quarenta mil reais). Gestor: Van Damme Menezes Da Silva. Fiscal: Marco Fellipe Corvelo Fernandes. Fundamento: PE 015/2023, art. 66 da Lei nº 13.303/2016 e RILC, processo nº 3223/2023. Dotação Orçamentária: Recursos Próprios. Manaus, 14.11.2023.

**ARMANDO SILVA DO VALLE**  
Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA

Protocolo 157296

### LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 088/2023

Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA, torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Instalação nº 088/2023, que autoriza a Reforma e Adequação do Sistema de Tratamento com Aquisição e Instalação de Estação de Tratamento de Água, Tipo Convencional, Filtros Multicelulares, Em PRFV, com Vazão Nominal de 100L/S, localizado na Rua Quintino de Sá, nº 250, Dabarú, São Gabriel da Cachoeira/AM, para Sistema de Abastecimento de Água - SAA, com validade de 01 Ano.

**ARMANDO SILVA DO VALLE**  
Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA

Protocolo 157305